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Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: Rzeszów ul. Sokoła 7
Nazwa i adres zamawiającego: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Data opracowania przedmiaru robót: 2019-03-22
Nazwa obiektu lub robót: Teatr im. Wandy Siemaszkowej - okno portalowe
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Budynki Teatru im. Wandy Siemaszkowe.
Roboty w strefie okna portalowego

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty rozbiórkowe
1 Wykucie i usunięcie drzwi  wraz z utylizacją
2 Rozebranie podestu drewnianego wraz utylizacją
3 Rozebranie murów z cegły  na zaprawie cementowo-wapiennej
4 Rozebranie schodów drewnianych wraz z utylizacją
5 Demontaż krzesełek na widowni w celu poszerzenia drogi ewakuacyjnej
6 Rozebranie płyt styropianowych wraz z utylizacją na ścianach
7 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
2 Roboty budowlane
9 Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
10 Izolacje poziome , z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
11 Izolacjez płyt styropianowych gr 10 cm
12 Izolacja z folii
13 Wylewka betonowa gr 20 mm
14 Wylewka betonowa , dodatek  za zmianę grubości o 10˙mm
15 Montaż drzwi stalowych 90x200 kompletnie wyposażonych o EI 30
16 Montaż drzwi stalowych płaszczowych jednoskrzydłowych o EI 60 wypełnionych wełną mineralną o gr 110kg/m3
17 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 5 m
18 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych,
19 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm
20 Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm
21 Tymczasowe zabezpieczenie otworów na klapy odcinające do czasu montażu tych klap
22 Gładzie gipsowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego na ścianach  , podłoże z tynku
23 Poprawienie wodochłonności wytynkowanej ściany
24 Wymalowanie ściany farbą lateksową
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Budynki Teatru im. Wandy Siemaszkowe.
Roboty w strefie okna portalowego

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budynki Teatru im. Wandy Siemaszkowe. Roboty w strefie okna portalowego
1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/354/4 Wykucie i usunięcie drzwi  wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

Piwnice

drzwi 90 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00000

2 KNR 401/428/1 Rozebranie podestu drewnianego wraz utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

Piwnice

podest drewniany - podest drewniany 2,16*8,28 17,884800

RAZEM: 17,884800 m2 17,885

3 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły  na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Piwnice

Sciana - Ściana gr 10 cm (0,90*2,30+0,24*2,30)*0,10 0,262200

RAZEM: 0,262200 m3 0,262

4 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie schodów drewnianych wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

Piwnice

likwidacja schodów drewnianych 7 stopni 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż krzesełek na widowni w celu poszerzenia drogi ewakuacyjnej
szt 4,000

6 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie płyt styropianowych wraz z utylizacją na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

w srefie okna portalowego 11,20*5,11 57,232000

RAZEM: 57,232000 m2 57,232

7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.262 0,262000

RAZEM: 0,262000 m3 0,262

8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.262 0,262000

RAZEM: 0,262000 m3 0,262

2 Element Roboty budowlane

9 KNR 202/1101/2
(1)

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

Piwnice

chudy beton w pom. orkiestronu 17,85*0,10 1,785000

RAZEM: 1,785000 m3 1,785

10 KNRW 
401/602/1

Izolacje poziome , z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

17,85 17,850000

RAZEM: 17,850000 m2 17,850

11 KNR 202/609/3 Izolacjez płyt styropianowych gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

17,85 17,850000

RAZEM: 17,850000 m2 17,850

12 KNR 202/607/1 Izolacja z folii

Wyliczenie ilości robót:

17,85 17,850000

RAZEM: 17,850000 m2 17,850

13 KNR 202/1102/1 Wylewka betonowa gr 20 mm m2 17,850

14 KNR 202/1102/3 Wylewka betonowa , dodatek  za zmianę grubości o 10˙mm m2 17,850
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

15 Kalkulacja 
własna

Montaż drzwi stalowych 90x200 kompletnie wyposażonych o EI 30

Wyliczenie ilości robót:

Piwnice

drzwi stalowe p.poż EI30 kompletnie 3

wyposażone wraz z ościeżnicą 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

16 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż drzwi stalowych płaszczowych jednoskrzydłowych o EI 60 wypełnionych wełną mineralną o gr 
110kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

drzwi techniczne 100x100 kompletnie 1

wyposażone 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

17 KNR 28/2625/2 
analogia

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 5 m

Wyliczenie ilości robót:

57.232 57,232000

RAZEM: 57,232000 m2 57,232

18 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych,

Wyliczenie ilości robót:

57.232 57,232000

RAZEM: 57,232000 m2 57,232

19 KNR 202/2006/3
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

57.232 57,232000

RAZEM: 57,232000 m2 57,232

20 KNR 202/2006/7
(2)

Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

57.232 57,232000

RAZEM: 57,232000 m2 57,232

21 Kalkulacja 
indywidualna

Tymczasowe zabezpieczenie otworów na klapy odcinające do czasu montażu tych klap

Wyliczenie ilości robót:

otwór o srednicy fi 30cm i głębokosci 46 5

cm  zabezpieczony wełną i 2x płytą g-k

ognioodporną 40x40 cm 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,000

22 KNR 202/2009/2 Gładzie gipsowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego na ścianach  , podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

57.232 57,232000

RAZEM: 57,232000 m2 57,232

23 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Poprawienie wodochłonności wytynkowanej ściany

Wyliczenie ilości robót:

57.232 57,232000

RAZEM: 57,232000 m2 57,232

24 KNR 202/1505/1 Wymalowanie ściany farbą lateksową

Wyliczenie ilości robót:

57.232 57,232000

RAZEM: 57,232000 m2 57,232


