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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMOGI OGOLNE

1. WYMOGI OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania pn. ,Projekt przebudowy budynkow Teatru im. W.
Siemaszkowej w celu dostosowania budynkéw do wymagar ochrony
przeciwpozarowej - Il etapu realizacji, poziom przyziemia (pomieszczenia TD-
00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38, TD-
00-26A, TD-00-26B).”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST-00, jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania
robot opisanych w pkt. 1.1

Wymagania Ogolne zawarte w ST-00 nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi;

ST-01-CPV- 45453000-7 Roboty rozbiérkowe.
ST-02-CPV-45432100-5 Podtoza i posadzki.
ST-03-CPV-45262522-6 Roboty murowe z bloczkéw silikatowych
ST-04-CPV- 45324000-4 Tynki wewnetrzne i ogniochronne
ST-05-CPV- 45410000-4 Roboty z gipsu ,gtadzie gipsowe,
ST-06-CPV- 45442100-8 Roboty malarskie

ST-07-CPV- 45422100-2 Stolarka drzwiowa i $Slusarka aluminiowa

Okre slenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania



2. ZAKRES ROBOT

Zakres robo6t obejmuje roboty zwigzane z realizacjg zadania. ,Projekt przebudowy
budynkow Teatru im. W. Siemaszkowej w celu dostosowania budynkow do wymagan
ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizacji, poziom przyziemia (pomieszczenia TD-
00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A,
TD-00-26B).”.  Ustalony opisem przedmiotu zamowienia zakres prac nalezy
zrealizowa¢ i przygotowa¢ do odbioru i uzytkowania. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja,
obowigzujgcymi normami, wiedzg techniczng i poleceniami Inspektora.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty odbiorowe i protokoty
pomiaroéw zgodnie z prawem budowlanym.

2.1. Lokalizacja robét i stan prawny terenu budowy.

Przebudowa istniejgcych budynkéw Teatru im. Wandy Siemaszkowe] - dziatka
ewidencyjna nr 839/2 obr. 207 potozonej w Rzeszowie przy ul. Sokota 7 i 9
w Rzeszowie.

2.2. Przyjete rozwigzania.

Przedmiotem inwestycji sg prace budowlane polegajgce na robotach budowlanych w
pom. portierni i elektryki Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu
dostosowania do wymagan przeciwpozarowych.

Zakres realizowanych prac budowlanych obejmuje:

— roboty rozbidérkowe,

— wykonanie podtozy pod posadzi i posadzek z betonu szlifowanego,

— wykonanie $cian z cegly silikatowej,

— wykonanie tynkéw i gtadzi gipsowej i roboty malarskie,

— montaz drzwi drewnianych o EI 30 i EI 60, okien statych aluminiowych o EI 60 w
portierni oraz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych aluminiowych w wejsciu bocznym .

3. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny spetniaé wymogi
stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. i Polskie Normy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet Wykonawcy
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6t lub w
przypadku braku ustaled i dokumentow, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy Iub wynajety ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach po
wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inzyniera. Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw bezpieczenstwa nie zostang dopuszczone.



5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatdw oraz stan drog i placéw sktadowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi
dojazdowej a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administracja
drogi i wszystkie prace z tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét, zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z
opisami, przedmiarami, wymaganiami PN oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
rysunkach, lub przekazanych na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

6.2. Szczegbétowe warunki wykonania robot

Szczegotowe warunki wykonania rob6t okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych.

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.



7.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania do prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce da badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.4.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym przez
Inspektora nadzoru. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

7.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é
materiatébw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowg i SST.



W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.
7.6 Dokumenty budowy

7.6.1 Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego (Inwestora) i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do podpisania protokotu odbioru robé6t. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen, rysunkéw oraz technicznych
elementow Kontraktu,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robat,
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
daty zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych oraz koncowego,
- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- przerwy (data zarzgdzenia przerwania robot),
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,
dane dotyczgce jakosci materiatldw, pobieranie probek,
- inne istotne informacje o przebiegu budowy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
7.6.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wym. wyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania
- protokoty przekazania terenu
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
korespondencje na budowie
7 6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty Budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio



zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i okazywane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Przedmiar robot zgodnie z zatgcznikiem do specyfikacji SIWZ.
8.2. Ewentualny obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot
dodatkowych zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru
roboty i dokumentacje odbiorowag

9.1. Rodzaje odbiorow robat;

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbidr kohcowy

- odbior pogwarancyjny

9.1.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogOlnego  postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

9.1.2. Przyjecie czesci robdét; dokonuje sie w/g zasad okreslonych w Umowie.

9.1.3. Odbior koncowy; Kiedy catosé robét zostanie zasadniczo ukohczona i przejdzie
zadawalajgco proby koncowe przewidziane Kontraktem (Umowg), Wykonawca
zawiadamia pisemnie o tym Zleceniodawce i Inspektora nadzoru. Procedure odbioru
koncowego robot regulujg zapisy Umowy.

9.2. Dokumenty do odbioru robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania Przyjecia rob6t jest PROTOKOL ODBIORU
KONCOWEGO ROBOT sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do wydania i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Rob6t Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Specyfikacje Techniczne

Dziennik Budowy

Wyniki pomiaréw kontrolnych

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania robot

. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbiorowg roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ustalona wg Kontraktu (umowy na wykonanie zadania) wg
procedur okreslonych w tym Kontrakcie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy

przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy Branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralne czesci i nalezy je czytaC tgcznie z rysunkami

(projektem) i specyfikacjami. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z

ich zawarto$cig i wymogami. Zastosowanie bedg miaty ostatecznie wydania Polskich

Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane ( datowane nie pdzniej niz

30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg

wykonane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi

europejskie normy zharmonizowane ( PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane

uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspolne specyfikacje techniczne

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane

- polskie aprobaty techniczne

Polskie Normy

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

12 ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada
za prawidiowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie prowadzenia robét, teren
budynku oraz tereny przylegajgce do budynku, na ktérym realizowane sg roboty,
skladowane i roztadowywane materiaty, parkowane samochody itp.

Wykonawca powiadomi uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, wiasciciela
urzgdzen, pozostate zainteresowane strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia,
urzgdzen czy instalacji oraz dokona usuniecia szkody na wiasny koszt.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01-CPV- 4511000-1 Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z pracami rozbiorkowymi ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn. ,Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W. Siemaszkowej w celu
dostosowania budynkéw do wymagarn ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizacji,
poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-
00-19, TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A, TD-00-26B).”

Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce rob6t zwigzanych
z rozbiorkg elementow budowlanych i wykonczeniowych objetych w.w zadaniem,
wraz z usunieciem gruzu i utylizacjg elementow rozbiérkowych i obejmuja:

W ramach planowanych prac zwigzanych z robotami budowlanymi w pom. portierni

i pom. elektrykdw Teatru im. Wandy Siemaszkowe] zgodnie z ustaleniami.

- demontaz drzwi w pom. portierni i korytarzach w piwnicach ,

- rozebranie scianek dziatlowych z cegly w celu osadzenia nowych drzwi, skucie
posadzek w pom. przedsionka oraz skucie tynku na sufitach,

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ teren wokot istniejgcego budynku
przed dostepem 0sOb trzecich poprzez odgrodzenie i oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi. Przygotowa¢ bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku do
sktadowania rozebranych elementow . Kolejnos¢ wykonania plac rozbiérkowych:

- odigczy¢é wszystkie instalacje w budynku objetym robotami rozbiorkowymi,

- oprozni¢ pomieszczenia ze sprzetu ruchomego i mebli,

- zdemontowaé wszystkie instalacje wewnetrzne podwieszone,

- wykona¢ niezbedne rusztowania, podesty jak réwniez zabezpieczy¢ otwory okienne,
- w razie koniecznosci podstemplowac elementy nosne stropu,

- przystgpi¢ do rozbiorki zgodnie z dokumentacja.

Podczas prac rozbiorkowych zachowa € wymagane przepisami srodki
bezpiecze nstwa. Roboty rozbiérkowe wykona ¢ zgodnie z wiedz g techniczn g i
przepisami BHP pod fachowym nadzorem osoby uprawnio nej do prowadzenia
robét budowlanych. Miejsce wykonywania prac rozbiér kowych zabezpieczy ¢é
przed mo zliwo $cig dost epu 0s0b trzecich.

4.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkio, elementy
metalowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi - wywrotkami na odpowiednie
sktadowiska.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
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5.SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, pomosty wewnetrzne i rusztowania.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg konstrukcji murowych oraz usunieciem
gruzu nalezy uzywac:

— mioty reczne, przecinaki i wiertarki udarowe, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
istniejgce konstrukcje. Do rozbiorki zabrania sie stosowania sprzetu mechanicznego
wywotujgcego drgania konstrukcji budynku. Wszystkie prace wyburzeniowe prowadzic¢
tylko przy pomocy urzadzen tngcych i lekkich recznych miotéw udarowych. Wszelkie
lokalne podkucia konstrukcji wykonywac recznie lub przy pomocy lekkich urzgdzen
elektrycznych za zgodg kierownika budowy.

Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

6. TRANSPORT

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi - wywrotkami. Odwiezienie drewna,
ztomu i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

7.WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie oraz przy pomocy elektronarzedzi
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce
utylizacji wyrobow pochodzenia bitumicznego.

8.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne Kontrola
jakosci robdét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

Poszczegolne etapy wykonania rozbiorek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzor inwestorski.

9.0DBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy robdét rozbiorkowych powinny by¢é odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢ |
Roboty ogdélnobudowlane ITB wydanie IlI

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych —
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Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93
z pézniejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02 Kod CPV 45432100-5 Podto za i posadzki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykonania podtoza i posadzek w ramach zadania pn.
.Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W. Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizacji, poziom
przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19,
TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A, TD-00-26B).”
2. ZAKRES ROBOT
Niniejszy zakres dotyczy posadzek i podiozy obejmujgcych:

- posadzka na gruncie

- izolacje

- posadzka betonowa szlifowana

- utozenie ptyt granitowych na schodach

3. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow,

- chudy beton B-10, papa termozgrzewalna do izolacji podposadzkowych , ptyty
styropianowe do posadzek gr 5 cm , folia i wylewka betonowa z betonu C12/15
(B-15)gr 8 cm, siatka rabitza do zbrojenia wylewki , beton B-15 gr 2 cm wymieszany
z witdéknami polimerowymi, utwardzacz, krzemianowo - polimerowy pielegnator do
betonu, krzemowo - litowy preparat nabtyszczajacy , ptyty granitowe gr 2cm i 3 cm na
schody i cokoliki wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r.

4. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu zaakceptowane przez Inzyniera na budowie
zgodnie z ST -00

5. TRANSPORT

Transport ogolnie dostepnymi sSrodkami

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem zgodnie z ST-00

6.WYKONANIE ROBOT

Podtoze z chudego betonu gr 15 cm

Podktad z chudego betonu zagruntowany pod pape termozgrzewalng podkiadowg
jedna warstwa , styropian gr 5 cm, folia, wylewka betonowa z betonu C12/15
zbrojona gr 8 cm., beton C12/15 wymieszany z wibknami polimerowymi oraz
roztozenie utwardzacza , po przeszlifowaniu posadzki i odkurzeniu wykona¢ natrysk
krzemianowo- polimerowym pielegnatorem do betonu , po wyschnieciu ponownie
przeszlifowac i odkurzy¢ posadzke , natozy¢ krzemowo- litowy nabtyszczacz oraz
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delikatnie przeszlifowac i odkurzy¢ posadzke. Na schodach utozy¢ stopnice i
podstopnice z ptyt granitowych. Utozyé cokolik z ptyt granitowych wysokosci 10 cm
przy schodach i przy posadzce z betonu szlifowanego .

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

a) wyglad zewnetrzny

b) prawidtowos$¢é wykonania stykow, wykonczenie posadzki.

c) na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie nieréwnosci podktadu oraz nie
mogg wystepowac plamy i uszkodzenia mechaniczne

d) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma

e) prze$wit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢
nie wiecej niz 2 mm

f) dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na caitej
diugosci i szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3mm.

g) dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mm
na 1 mi5 mm na catej dlugosci pomieszczenia.

J) posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 7, daly pozytywne wyniki.

8.1. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr robot

A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

B. Roboty mozna uznac¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 7. Daty wynik
pozytywny jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢
robét uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom.

C. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

- Ocene wynikow badan,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03 Kod CPV 45262522-6 Roboty murowe z bloczkow  silikatowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykonania w ramach zadania pn. ,Projekt przebudowy
budynkow Teatru im. W. Siemaszkowej w celu dostosowania budynkow do wymagan
ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizacji, poziom przyziemia (pomieszczenia TD-
00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A,
TD-00-26B).”

2. ZAKRES STOSOWANIA

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST-03 dotyczy scian murowanych z bloczkow silikatowych

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty do wykonania rob6t murowych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg z bloczkéw Silka gr 15 cm , wykonane na zaprawie tradycyjnej. Scianki
dziatowe z bloczkow silikatowych gr 15 cm o odpornosci ogniowej REI 120

4. SPRZET
4.1.0g06Ine wymagania dot. sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

4.2. Sprzet do wykonywania

Prace nalezy wykonac¢ recznie, wykonawca przystepujgcy do wykonania robot
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Tam gdzie jest wymagane nalezy stosowac rusztowania.

5. TRANSPORT

Ogolne wymogi dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 4
Transport bloczkow na budowe moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu.
Wszystkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i skladowaniem
materialtdw powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na kruchos¢ materiatu.
Dostarczanie bloczkédw na budowe prowadzi¢ nalezy na paletach zabezpieczonych
przed niekorzystnym dziataniem czynnikdw atmosferycznych za pomocg folii
termokurczliwej. W trakcie prowadzenia robot zaleca sie rozpakowywanie palet w
Sposob sukcesywny.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5

6.2. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Prace murowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5° do +25°C. Decyzje o
podjeciu prac ponizej temperatury +5°C moze podjac Inzynier ponoszac petng
odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje.

Przy murowaniu $cian, scianek dzialowych i pozostatych elementéw nalezy
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przestrzega¢ zasad podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024. Roboty murowe
w okresie zimowym mogg by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na otwartej
przestrzeni pod warunkiem przygotowania robét, uzycia specjalnych oston,
przeciwmrozowych dodatkow do zaprawy. Murowanie w okresie zimowym przy
temperaturze od O do -15°C jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania warunkow
wynikajgcych z podanej Instrukcji ITB nr 282,

7_KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
7.2 Badania w czasie wykonywania Robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonywania z Dokumentacjg Projektowg oraz z wymaganiami przedstawionymi w
punkcie 6 niniejszego opracowania.

7.3 Badania nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe]j, Specyfikacji Technicznej i normami.

7.4 Badanie i kontrola wykonania dla muréw z pustakow silka zgodnie z obowigzujgcg
normg. Badania obejmuja:

a). Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz
wymiarOw otworow.

a). Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murow, potgczen, zbrojenia, utozenia
nadprozy.

c). Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

d). Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi.

e). Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi.

f). Sprawdzenie poziomowosci warstw.

g). Sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru.

h). Sprawdzenie wymiarow i liczby uzytych potéwek pustakai innych pustakow
utamkowych.

7.5 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wymiarow i katow
konstrukcji murowanych z bloczkéw silikatowych nalezy przyjmowaé zgodnie z
obowigzujgcg norma.

8. OBMIAR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 7
8.2.Jednostkg obmiarowg robaot jest m2

ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8
9.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST-05 daty pozytywne wyniki.
9.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,

15



PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000 metody badan zapraw do muréw
PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport".
PN-B-12030:1996/AzI:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1)".
PN-B-10104:2014-03P - Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego
przeznaczenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ A - Roboty
murowe , zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB — 2015 rok.
PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne”.
PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne
(Zmiana Al)".
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy
murarskie do cienkich spoin”.
Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE
ST 04- CPV 45324000-4 Tynki wewn etrzne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykonania i odbioru tynkbw wewnetrznych w ramach
zadania pn. ,Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W. Siemaszkowej w celu
dostosowania budynkéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizacji,
poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18,
TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A, TD-00-26B).”

2.ZAKRES STOSOWANIA

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
2.1. Zakres robot objetych ST

Na scianach wewnetrznych nowo wykonanych nalezy zastosowac tynki cementowo-
wapienne, nakladane mechanicznie lub recznie. Przed przystgpieniem do prac nalezy
powierzchnie oczyscic¢ ,zagruntowac

2.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami i 0znaczajg:

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢ definiujgcy: jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢
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zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowg, ST-00 i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania

dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

3. MATERIALY

3.10gd6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST-00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

3.2. Cement , wapno piasek, warstwa podktadowa pod tynk ogniochronny zwiekszajgca
jego przyczepnos¢ oraz tynk ogniochronny tj. zaprawa na bazie wermikulitu i gipsu, jako
lekka, wysoce skuteczna mieszanka do ochrony przeciwpozarowej

4.SPRZET
Sprzet do wykonywania tynkow

5. TRANSPORT

Transport materiatow

Transport materiatbw - mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Przygotowanie podioza przed wykonaniem tynkow polega na, odkurzeniu i

zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwosc i wzmacniajgcym

powierzchniowo poditoze.

6.2 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy P-N-90/B-

14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane

mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Na sufity nalezy natozy¢ tynk ogniochronny - typu PROMASPRAY P300 , ktory

zwiekszy wytrzymatos¢ ogniowg do REI 120 ( zuzycie 4,83 kg/m2 gr 10 mm) w celu

zwiekszenia przyczepnosci tynku nalezy zastosowac preparat Cafco Bondeseal

(zuzycie 0,46kg/m2). W celu zwiekszenia odpornosci ogniowej na belkach zelbetowych

do REI 120 nalezy natozy¢ tynk o grubosci 49 mm co wigze sie z przyklejeniem siatki .

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogolne".
7.1. Kontrola jakosci wykonania tynkow

17



8. OBMIAR ROBOT
8.1.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na

stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwiniec
tych elementow w stanie surowym.

iu

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza

od 0,5 m?.

8.2. llo$é tynkéw w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.0dbidér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do

robot tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego

wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umy¢ woda.

9.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty

pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien

by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
I trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk
I ponownie wykonac roboty tynkowe.

9.3.Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdéw przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9.4. Odbidr gotowych tynkoéw scian powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemow zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05- CPV 4541000-4 Roboty z gipsu , gtadzie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru gtadzi gipsowych i oktadziny $cian ptytami z
weiny mineralnej i ptyt gipsowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn:
.Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W. Siemaszkowej w celu dostosowania
budynkéw do wymagar ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizacji, poziom
przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-00-19,
TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A, TD-00-26B).”

2.ZAKRES STOSOWANIA

Szczegotowa  specyfikacja  techniczna jest stosowana jako  dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.1. Zakres robot objetych ST

Gtadzie gipsowe, scianka z ptyt gipsowych na ruszcie wzmocnionym w celu

zamontowania drzwi aluminiowych wewnetrznych w przedsionku.

2.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami i 0znaczajg:

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z potozeniem ptyt

gipsowych na ruszcie oraz wykonaniem gtadzi gipsowej zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej - Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty
budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- Procedura - dokument zapewniajagcy jakos¢ definiujgcy: jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze byc¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowg, ST-00 i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne

wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.

3. MATERIALY

3.10go6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST-00. ,Wymagania ogolne" pkt 2.

3.2. Fabryczna sucha mieszanka tynkarska

3.3 Piyty gipsowe ognioodporne gr 12,5 mm

4.SPRZET
Sprzet do wykonywania gtadzi gipsowych i ptyt gipsowych.
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5. TRANSPORT
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone
roboty tynkowe oraz wykonanie oktadziny ptyt gipsowych na ruszcie zabudowujgce
okno O1 z otworem na sitownik oddymiajgcy

Podloze powinno by¢ réwne bez naciekow betonu lub zaprawy, mocne, stabilne,
jednorodne.

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi polega na zagruntowaniu preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie
poprzez wymieszanie suchej mieszanki z wodg w stosunku podanym przez
producenta.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu.

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST -00 pkt.6

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 pkt 7,Wymagania ogolne".
7.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw i oktadzin powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji

powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidlowos$ci przygotowania podtozy,

- prawidtowos¢ wykonania tynkow

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne =z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.
7, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢ poprawi¢ wykonane roboty lub
wykonac je ponownie

8.3. Odbidr wykonanych robét powinien by¢ potwierdzony protokotem,

ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405;1997 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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PN-/B-02874;1996 Odpornos¢ ogniowa.

P-N-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB — 2011 rok.

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

PN- EN 13279-1:2009 P - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz. 1 Definicje i

wymagania

PN- EN 13279-2:2014 P - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz. 2 Metody badan

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 - CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robét malarskich ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn. ,Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W. Siemaszkowej w celu
dostosowania budynkéw do wymagar ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizaciji,
poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18,
TD-00-19, TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A, TD-00-26B).”
2.ZAKRES .
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:
- Malowanie tynkow.
Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Materialy
Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.1 Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

3.2. Srodki gruntujgce

3.2.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac
do gruntowania srodki gruntujgce

4. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.
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5. Transport
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie =z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

6. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robaot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
6.1. Przygotowanie podiozy
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
6.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami strukturalnymi nalezy podtoze zagruntowa¢ podtoze
w celu wzmocnienia wodochtonnosci $cian
6.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb lateksowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjgcych i dezynfekujgcych.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

7. Kontrola jakosci
7.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacd:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
7.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
7.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtornie.

8. Odbior robdt
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbiér poditoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub
odpowiednig szpachlowkg. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie
przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania  ostrym
narzedziem powtoki od poditoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg
polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdbw i robot powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Przepisy zwigzane

Normy

PN-C-81914:2002P - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
malarskie, zeszyt 4 ,Powitoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne ",

wydanie ITB - 2014rok.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST 07 Kod CPV 45422100-2 Stolarkai slusarka drzwiowa i okienna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki Slusarki ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn. ,Projekt przebudowy budynkéw Teatru im. W. Siemaszkowej w celu
dostosowania budynkéw do wymagar ochrony przeciwpozarowej - Il etapu realizaciji,
poziom przyziemia (pomieszczenia TD-00-15, TD-00-15A, TD-00-17, TD-00-18, TD-
00-19, TD-00-20, TD-00-38, TD-00-26A, TD-00-26B).”

2.ZAKRES

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej drewnianej i drewnianej
przeciwpozarowe;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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3. MATERIALY

3.1 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce,
lgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, drzwi drewniane w klasie EI30 i El 60 oraz drzwi
aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone zgodnie z dokumentacjg . W portierni nalezy
zamontowac okna wewnetrzne aluminiowe o El 60 oraz drzwi aluminiowe o El 60

3.2. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzgdzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

5. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
stateczno$ci.

6. Wykonanie robét
6.1. Przygotowanie osciezy.

6.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, nalezy je naprawi¢
i oczyscic.

6.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej i okiennej

7. Kontrola jakosci

7.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-
1:2006+A1:2010 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

7.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6toéw
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
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- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Aprobaty Techniczne dotyczgce drzwi przeciwpozarowych

25



